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 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐD ÉS TERVEZET 
       

 

amely létrejött egyrészről a  

 

Megrendelő Debreceni Vízmű Zrt. 

Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Adószám 23458208-2-09 

Cégjegyzékszám 09-10-000479 

Számlavezető pénzintézet OTP Bank Nyrt. 

Bankszámlaszám 11738008-20238173-00000000 

Képviseli Gorján Ferenc vezérigazgató 

Telefon 52/513-513 

E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

Vállalkozó  

Székhely  

Levelezési cím  

Adószám  

Cégjegyzékszám  

Számlavezető pénzintézet  

Bankszámlaszám  

Képviseli  

Telefon  

E-mail  

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alábbiak szerint: 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Debreceni 

Vízmű Zrt. Debrecen, Hatvan utca 12-14. szám alatti Központi üzemviteli épület déli 

homlokzata felújításának - csapadékvíz elleni védelem, víz-és hőszigetelés kialakítás 

elvégzését, a rendelkezésre álló műszaki leírás – szakvélemény előírásai és a Vállalkozó 

helyszíni szemléje alapján. 
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2. Amennyiben a teljesítés során a Szerződő felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki 

tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy a Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban 

tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. 

Amennyiben a Vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez képest 

többlet Megrendelői igény merül fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését megelőzően 

jelezni a Megrendelő számára. Amennyiben a Vállalkozó álláspontja az, hogy az adott kérdés 

a teljesítést (határidőben, vagy ellenértékben) érinti, úgy köteles ésszerű időben írásban 

megindokolni azt, hogy: 

- az adott kérdés miért nem tartozik a II. 3. pontban foglaltak alá, valamint 

- az adott kérdés eldöntése előfeltétele-e a további teljesítésének. 

Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni a Vállalkozóval. 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes a Megrendelő szerződéses céljának megfelelő, teljes 

körű és gondos teljesítésre.  

4. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül 

hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, 

illetve képességére.  

 

 

II. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. A munkaterület átadása: 

1.1. Megrendelő az építési munkaterületet a Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez 

alkalmas állapotban köteles átadni, jelen szerződés aláírását követően legkésőbb 3 napon belül, 

melynek megtörténtét Szerződő felek építési naplóban/jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. 

Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni a Vállalkozóval a 

munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait.  

 

2. Az építési munkák befejezése határideje: 2024.06.30. 

 

3. Akadályközlés: 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével 

minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, 

vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az 

akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő 

késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti.  

 

4. Előteljesítés: Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult.  
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5. Megrendelő késedelme: 

Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos 

késedelmének jogkövetkezményeként a Szerződő felek a Vállalkozó részére nyitva álló 

teljesítési határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben 

főszabályként a Megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik. Megrendelői 

késedelem esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és 

álláspontját közölni a Megrendelővel. Szerződő felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet 

vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 

 

 

III. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

 

1. Teljesítés helye:  Debreceni Vízmű Zrt. Központi Üzemviteli épülete 

   4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  

 

2. Munkaterület: Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

 

2.1. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljeskörűen 

megismerte, azt jelen szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata 

megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen 

mulasztás, amelyet a Vállalkozó amiatt követ el, hogy szerződéskötést megelőzően vagy azt 

követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt 

tevékenysége ellátását, nem menti fel a Vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és 

felelősségek alól, amelyek jelen szerződés alapján ráhárulnak a kivitelezés során. 

 

2.2. Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra, amennyiben a Vállalkozó 

hibás, vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés 

során. 

 

3. Teljesítés elősegítése: 

Megrendelő megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy 

a Megrendelő kapcsolattartója a szerződés teljesítése során a Vállalkozó rendelkezésére álljon, 

vele együttműködjön. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítési határidők 

elmulasztását utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy a Megrendelő 

kapcsolattartójának nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha a Megrendelő 

kapcsolattartója nem működik együtt a Vállalkozóval, akkor a Vállalkozó köteles ezt 

haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelő felé. 

Ha a Vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki a 

fentiekre hivatkozással. 

Amennyiben azonban - a Megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel - a 

Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének eleget tett, a Megrendelő viszont a 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, és a Vállalkozó emiatt 

nem tudja szerződésszerű feladatait határidőben elvégezni, úgy az ilyen késedelemből eredő 

kárért a Vállalkozó nem felel. 
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4. Ellenőrzés: 

Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt munka ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését Megrendelő 

ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 

 

5. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: 

Vállalkozó köteles a Megrendelő által adott valamennyi, jelen vállalkozási szerződésben 

szabályozott témában kiadott utasítását teljesíteni, kivéve, ha ez jogszabály, hatósági 

rendelkezés megsértésére, avagy az élet és vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) 

veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az 

utasítás teljesítését. Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítására a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul 

írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja a Megrendelő az utasítást, úgy 

köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja a 

Vállalkozó. Ebben az esetben azonban a célszerűtlen, szakszerűtlen utasításból adódó minden 

következmény a Megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a Vállalkozó 

munkájának megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé a Vállalkozó számára. 

 

6. Teljesítés módja:  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenységét a Debreceni Vízmű Zrt. belső udvar területén, 

gépjármű- valamint gyalogos forgalom mellett kell végeznie. Vállalkozó a teljesítés szervezése, 

ütemezése kapcsán ezen körülményre kiemelt figyelmet fordít. Az irodaházban dolgozók és a 

közlekedő gépjárművek biztonságára tekintettel a felújítási munka kapcsán tevékenységét 

fokozott elővigyázatossággal, a munkavédelmi előírások szigorú betartásával, a munkaterület 

folyamatos elkerítésével, lehulló tárgyak, eszközök kizárásával kell végeznie. 

Az építési munkaterület rendezett állapotát, tisztántartását a munkaterület átadásától, a felújítási 

munka kezdetétől egészen a kivitelezés befejezéséig folyamatosan biztosítani kell. A belső 

udvar, parkoló érintett területét naponta, munkavégzés után rendbe kell tenni, a hulladékokat 

össze kell gyűjteni, el kell szállítani, a térköre kerülő hulladékot, port fel kell seperni. Az 

esetleges szennyeződéseket (gépjárműből kifolyó motorolaj, egyéb veszélyes anyagok) a 

Vállalkozónak kötelessége ártalmatlanítani, felszedni és elszállítani. A Megrendelő jogosult 

ellenőrizni ezek betartását, betartatását, amennyiben nem valósul meg, jogosult jeleznie a 

Vállalkozónak. A Vállalkozó a felújítási munka befejezésekor a belső udvart, parkoló területet 

eredeti állapotában köteles átadnia a Megrendelő részére. Amennyiben az épületben bármilyen 

anyagi kár keletkezik, a Vállalkozónak saját költségén kell azt javítania. A felújítási munkáról 

a teljesítésigazolás kizárólag akkor készíthető el, amennyiben a Vállalkozó az épületre és annak 

belső udvari területére vonatkozóan a Megrendelő által az előzőekben rögzített feltételeket 

teljesítette.  

Vállalkozó a teljesítése során jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek munkájáért úgy felel, 

mintha saját maga teljesített volna.  

Amennyiben Vállalkozó (vagy az alvállalkozója) a teljesítés során köteles hatósági engedélyt 

kérni, illetve hatóság felé bejelentést kell tennie, akkor erről írásban köteles tájékoztatni a 

Megrendelőt, melynek következménye, hogy fordított ÁFA-s lesz az ügylet. 

A munkavégzés idejére a villamos energiát Vállalkozó részére a Megrendelő biztosítja.  
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7. Teljesítés szerződésszerűsége: 

Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a Vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre 

biztosított határidőben Vállalkozó a munkát hiánytalanul, a szerződéses okmányokban 

meghatározott követelményeknek megfelelően elvégezte. 

 

8. Felelős műszaki vezető: 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

Név:  

Névjegyzéki száma:  

Cím:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban teljesítse. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, 

megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, 

amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a Megrendelőtől. 

 

9. Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba történő 

bejegyzésekre jogosult személyek a következők: 

 

Név:   Magyar László beruházási és fenntartási osztályvezető 

Cím:   4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. 

Telefon:  +36 52/513-570. 

E-mail:  magyarl@debreceni-vizmu.hu 
 

Megrendelő műszaki ellenőre: 

Név:   Béke Ferenc 

Cím:   4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. 

Telefon:  +36 20/663-0744 

E-mail:  beke.ferenc@debreceni-vizmu.hu 

 

10. Szerződő felek rögzítik, hogy papír alapú építési napló vezetése kötelező. Az építési napló 

vezetését a Szerződő felek a vonatkozó jogszabályokkal egyezően szabályozzák. 

 

11. A munkavégzéshez szükséges anyagok ideiglenes tárolását, a gépjárművek parkolását 

korlátozott mértékben és számban a belső udvari parkoló egy részének elkerítésével a 

Megrendelő biztosítja. 

 

12. Átadás-átvétel: 

Vállalkozó köteles a Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (készre jelentés). 

mailto:magyarl@debreceni-vizmu.hu
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Jelen szerződés keretében megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését 

követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárást a 

készre-jelentés Megrendelő általi kézhezvételét követő 5 napon belül kell megkezdeni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Szerződő felek között 

létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban 

előírtak alapján, a tételes költségvetésben meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, 

a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, 

jellemzőknek. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 15 naptári nap áll 

rendelkezésre. 

 

Az átadás- átvétel megkezdésének feltételei: 

1. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 3 pld. 

2. teljesítmény nyilatkozatok (minőségi bizonylatok) 

 

3 pld. 

 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról három eredeti példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és a Vállalkozót illeti. 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen 

a) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

b) Megrendelő észrevételeit, 

c) a résztvevők által megbízott személyek aláírását. 

 

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért 

felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy hibajegyzék is készült, 

akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 

kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó 

teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja teljesítésigazolás kiállítását a 

Megrendelőnek az elvégzett kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és 

minőségéről, a Vállalkozói készre jelentés figyelembevételével, és ez alapján javaslatot tesz a 

Vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 

Megrendelő a munka műszaki átadás-átvételét követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 

számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak. 

Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű 

használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra 

alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának 

zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának 

használata balesetveszéllyel járna. 
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Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása 

vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

13. Vállalkozó egyéb kötelezettségei a kivitelezés során: 

 A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület állapotának felmérése, rögzítése 

(írásban és fotókkal). 

 A munkaterület biztonsága érdekében az ideiglenes forgalomkorlátozás folyamatos 

biztosítása (korlát, szalag, egyéb határoló eszközök, figyelemfelhívó táblák 

használatával). 

 A keletkező hulladékok kiporzás mentes elszállítása, a környezet 

szennyeződésének megakadályozása. 

 A munkavégzés ideje alatt másoknak okozott károkat a Vállalkozó maradéktalanul 

köteles megtéríteni, vagy helyreállítani. 

 

14. Többletmunka és pótmunka  

Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunka és a többletmunka fogalmát a Ptk. 6:244.§ (1) és (2) 

bekezdése alapján értelmezik. Ennek megfelelően: 

 többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (Vállalkozói díjban) 

figyelembe nem vett tétel, 
 

pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 

munkatétel (munkatöbblet). 

 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a jelen 

szerződésben rögzített előírások betartása mellett kerülhet sor. A Vállalkozó köteles elvégezni 

a felmerülő többletmunkákat, Megrendelő írásos jóváhagyását követően.  

 

15. Vállalkozó a megrendelő által írásban megrendelt, hibátlanul és hiánytalanul elvégzett, 

teljesítésigazolással igazolt pótmunkák ellenértékének kifizetésére jogosult. 

A jelen szerződés szerint pótmunka a 14. pontban foglaltak figyelembevételével a szerződéses 

dokumentációban nem szereplő, a szerződés szerinti szolgáltatások körén túlmenően felmerülő 

munka, amelyet a megrendelő írásban megrendel. Az elrendelt pótmunka tételes felmérési 

napló alapján számolható el a tételes költségvetésben szereplő egységárakon. Költségvetésben 

nem szereplő tétel esetén a megrendelő által előterjesztett és a vállalkozóval írásban közölt 

pótmunka-igényre a vállalkozó annak közlésétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles 

árajánlatot tenni, amelyet a megrendelő hagy jóvá előzetesen, írásban. Megrendelő az előre nem 

látható pótmunkák fedezetéül, tartalékkeretként a nettó vállalkozói díj 5%-át irányozza elő. 

A jóváhagyást megelőzően vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos semmilyen 

kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség megrendelőre nem hárítható 

át, a jelen szerződés szerinti írásbeli jóváhagyás hiányában elvégzett pótmunka után a 
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vállalkozó sem vállalkozói díjra, sem egyéb más jogcímen költségei megtérítésére, illetve 

határidő-hosszabbításra nem jogosult. 

Vállalkozó kijelenti, hogy  

• megismerte a rendelkezésére bocsátott szakvélemény tartalmát, és az abban foglalt 

munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;  

• az általa beépíteni kívánt anyagok az érvényben lévő szabványoknak megfelelnek  

• a többletmunka kockázatát magára vállalja;  

• a rendelkezésére bocsátott dokumentumok és szerződés tervezet alapján a felújítási 

munkát szerződésszerűen, teljeskörűen, műszaki és minőségi szempontból is 

kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak 

megfelelően készíti el;  

• vállalkozói díját a fentiek tudatában alakította ki, teljeskörűen és hiánytalanul 

vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;  

• a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, 

annak ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került 

meghatározásra.  
 

A Szerződő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák 

meg:  

• vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő 

munkának megfeleltethető tételt,  

• megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (TERC 

normarendszer, vagy azzal egyenértékű),  

• vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.  

 

 

IV. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a szerződés minden vállalkozói 

feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített 

műszaki tartalom és műszaki színvonal teljeskörű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a 

költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 

 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján 

a Vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges adatok rendelkezésére álltak az ajánlatának 

megtétele és a költségvetés kidolgozása során. 

 

3. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, 

berendezés és szállítási költséget, a bér- és a járulékos költségeket, továbbá mindazon költséget 

és díjat, amely a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos és határidőben 

történő teljesítéséhez és beüzemeléséhez, a műszaki megvalósításhoz kapcsolódó hitelesítéshez 

szükséges, ezért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 
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4. A vállalkozói díj összege összesen: 

 Vállalkozói díj: ……………………………………………,- Ft  

 tartalék keret 5%:…………………………………………...,- Ft 

 Tartalék kerettel növelt vállalkozói díj: ……………………,- Ft 

 Bruttó vállalkozói díj: ……………………………………...,- Ft  

 

 azaz: ……………………………………………………………. Forint plusz ÁFA 

 

4.1. Fizetési ütemezés: végszámla a sikeres műszaki átadást- átvételt követően nyújtható be. 

5. A beszerzés tárgyát képező beruházás nem létesítési engedélyköteles tevékenység, ezért a 

2007. évi CXXVII. törvény értelmében az általános szabályok hatálya alá tartozik!                                          

A Vállalkozó a hatályos 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) előírásainak megfelelően 

készíti el a számlát. 

 

 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Vállalkozó csak a Megrendelő által kiállított és átadott teljesítésigazolással elismert 

ellenértéket jogosult számlázni. A számla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárását követően van lehetőség. 

2. Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.  

A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Magyar László beruházási és fenntartási 

osztályvezető. 

 

A számla benyújtásának feltétele a hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvétel lezárása és a 

kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása.  
 

3. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a 

Megrendelő köteles a kifogásait az átvételt követő 5 napon belül írásban közölni a 

Vállalkozóval. Vállalkozó a kifogások elfogadása esetén stornó számlát, és azzal egyidejűleg 

új számlát állít ki. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi 

befogadásától kell számítani. 

 

4. A számlák tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

 

5. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik 

utófinanszírozással, a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla Megrendelő általi 

kézhezvételét követő 30 napon belül. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, 

úgy a számla kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap. 

Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződésen szereplő iktatószámot! A mindkét fél 
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által aláírt szerződés és a teljesítést igazoló dokumentum megléte feltétele a számla 

kiegyenlítésének! 

 

6. Megrendelői késedelem:  

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 

késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel 

ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Szerződő felek viszonylatában. 

 

 

VI. SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK, KÖTBÉREK 

 

A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, 

ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A Vállalkozó az alábbi szerződést 

biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles: 

 

1. Késedelmi kötbér: 

Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, a 

Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1% /naptári nap, alapja: a nettó Vállalkozói 

díj, maximális mértéke: 20%. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő jogosult írásbeli 

nyilatkozatával a szerződés azonnali hatályú felmondására.  

 

2. Meghiúsulási kötbér: 

Jelen szerződés Vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén a 

Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

 

3. Kötbérrel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, a 

Vállalkozó által elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő 

levél útján érvényesíteni, valamint amennyiben a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó 

kára keletkezik, azt jogosult a Vállalkozó felé tovább hárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni 

az általa a szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül okozott és a Megrendelő partnerei és 

ügyfelei által jogosultan a Megrendelőre hárított kártérítést. A késedelmi kötbér fizetése nem 

mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. A késedelmi kötbér számítása során minden megkezdett 

nap egész napnak számít 

A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent 

joglemondást a Megrendelő részéről. 
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VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 

1. Szavatosság:  

Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében nyújtott 

tevékenység minden tekintetben megfelel a jelen szerződésben meghatározott megrendelői 

elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, továbbá az általa nyújtott 

szolgáltatások alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.  

A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Szerződő felek a Ptk.- val és 

a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokkal egyezően állapítják meg. 

 

2. Jótállás:  

Vállalkozó garantálja: 

– valamennyi, a jelen szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban 

meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, 

– Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek 

a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki 

irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek. A minőségtanúsítással 

kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 

beszerzésének költségei a Vállalkozót terhelik, amennyiben azok elő vannak írva. A 

Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat a Vállalkozó egyidejű 

értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba 

gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a 

Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket 

biztosítani és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a 

Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja, 

– az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és 

előírások betartását. 

– a 12/1988. (XII.27.) ÉVM rendeletnek megfelelően a kötelező alkalmassági idő 5 év. 

 

– a teljesítés során beépítésre kerülő termékek vonatkozásában az azokra vonatkozó 

jótállás jogosultja kizárólagosan a Megrendelő. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, illetve a szerződés teljesítésében 

egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-

átvétel napjától kezdődik és 5 éves időtartamra terjed ki. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó 

bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy az nem a Vállalkozónak 

felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető 

vissza. 

A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapján a Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, 

melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a Megrendelőnek, más 

alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat 
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köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, 

amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni 

a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a 

Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb közreműködőinek 

magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

 

 

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. Szerződés módosítása: 

A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:  

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a Szerződő felek cégszerű aláírásával 

lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására 

nem alkalmas. 

 

 

2. Elállás, felmondás:  

2.1. Szankciós elállás, felmondás: 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó szerződésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatában megjelölt 

felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal - a szerződést felmondani. Erre szolgáló oknak 

minősül, ha: 
 

– Vállalkozónak felróható késedelme eléri a késedelmi kötbérmaximum kimerítését 

követően a további 10 napot (lsd. VI. fejezet 1. pont), 

– Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli felhívásától 

számított 15 nap alatt nem javítja ki teljeskörűen, 

– Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

– Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 

érdekében, 

– Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást 

rendelnek el, a Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 

felszámolásának kezdeményezéséről határoz, 

– jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  

– Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot 

szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges 

szerződéses kötelezettségek teljesítése esetén. 

 

Vállalkozó jogosult a Megrendelő szerződésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatában megjelölt 

felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal - a szerződést felmondani. Erre szolgáló oknak 

minősül különösen, ha: 
 

– a Megrendelő az őt terhelő fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 napon 

belül sem tesz maradéktalanul eleget 
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– Megrendelő jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében Vállalkozónak a további teljesítés nem áll 

érdekében, 

– Megrendelő felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást 

rendelnek el, a Megrendelő legfőbb szerve a társaság végelszámolásának 

megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, 

– Megrendelő bármilyen módon megtéveszti a Vállalkozót, vagy valótlan adatot 

szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére. 
 

 

2.2. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy a Szerződő 

felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul 

felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyeztetések 

során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják 

kölcsönösen elfogadni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a független szakértő számára üzleti 

könyveikbe, szerződéseikbe egyaránt betekintést engednek a jelen szerződéssel 

összefüggésben. A szakértő költségeit a vesztes fél viseli, ha nem állapítható meg a vesztes fél, 

a költségeket a Szerződő felek egyenlő arányban viselik. 

 

 

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Irányadó jog: 

Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen vállalkozási szerződés egészére - így 

különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a 

szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések 

beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására - a 

hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelő módon alkalmazni. 

 

2. Bírósági kikötés: 

Szerződő felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. Szerződő felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vagyonjogi vitáik elbírálása kapcsán 

- hatáskörtől függően - alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság, vagy a Debreceni 

Törvényszék kizárólagos illetékességének. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő 

felek jogutódaira is.  

 

3. Jogról való lemondás hiánya: 

Felek részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 

érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve 

valamely jog részleges, vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a 

fennmaradó jog érvényesítését. 
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4. Részleges érvénytelenség: 

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése 

utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha 

Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

 

5. Titoktartás: 

Felek - a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező érvényű kivételektől eltekintve - a jelen 

szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott, nyilvánosságra még nem hozott 

információkat harmadik személynek csak a másik fél előzetes írásbeli engedélye alapján 

adhatnak át, illetve hozhatnak nyilvánosságra. Felek az ezen kötelezettségük megszegésével 

összefüggésben a másik fél irányában kártérítési kötelezettséggel tartoznak. 

 

6. Szerződő felek kijelentése:  

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy: 

• kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és 

magas színvonalú teljesítésre;  

• Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj 

kialakításához szükséges lényeges adatok rendelkezésére állnak; 

• ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette a Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott információkat; 

• Megrendelő által elvárt munkát teljesíthetőnek minősíti; 

• a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel 

rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;  

• nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi 

megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére, 

6.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők megtartásával 

történő teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik. Megrendelő - vagyoni és büntetőjogi 

felelősségének tudatában - kifejezetten kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozói díj kiegyenlítésére 

megfelelő fedezettel rendelkezik, illetve - annak esedékessé válásakor - rendelkezni fog. 

 

7. Tulajdonjog átszállása: 

Felek kifejezetten megállapodnak abban, valamint Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 

Vállalkozó az általa beépített anyagok tekintetében a tulajdonjogát a vállalkozói díj teljes 

összegének maradéktalan kiegyenlítésének időpontjáig fenntartja. Erre figyelemmel a 

Megrendelő a Vállalkozó által beépített anyagokon csak akkor szerez tulajdonjogot, amikor a 

vállalkozói díj összegét hiánytalanul megfizette a Vállalkozó számára.  
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Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját 

elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával cégszerűen aláírták. 

Jelen szerződés 3 (három) eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 

 1 példány pedig a Vállalkozót illeti. 

 

Debrecen, 2024. …………… 

 

Melléklet: Tételes árajánlat 

 

 

 

 

…………………………………….. 
 (képv.: Gorján Ferenc vezérigazgató) 

Megrendelő 

………………………………………… 
(képv.:                                         ) 

Vállalkozó 
 

 

A szerződést összeállította:  

 

 

-------------------------------------- 

              Magyar László  

   beruházási és fenntartási osztályvezető 

 

 

Ellenőrizte:  

 

 

------------------------------------------ 

                   Mester Tibor  

  fejlesztési és fenntartási főmérnök  

 

 


