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1. A szerződő felek: 
 
Megrendelő Debreceni Vízmű Zrt. 
Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
Adószám 23458208-2-09 
Statisztikai számjel 23458208-3600-11409 
Bankszámlaszám 11738008-20238173-00000000 
Képviselő Gorján Ferenc vezérigazgató 
Telefon 52/513-513 
E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu  
 
Vállalkozó  
Székhely  
Levelezési cím  
Adószám  
Statisztikai számjel  
Bankszámlaszám  
Képviselő  
Telefon  
E-mail  

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Megrendelő a Debreceni Vízmű Zrt. I. sz. Vízműtelepén a víztermelési folyamatokat 
vezérlő irányítástechnikai PLC berendezések cseréje tárgyban nyílt pályázati eljárást 
folytatott le, mivel jelen szerződés tárgya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény („Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése szerinti nemzeti értékhatárt 
el nem érő építőipari kivitelezési megrendelés.  

A fentiekre tekintettel Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 

 

1. Szerződéses okmányok: 

Szerződő Felek jelen szerződést a fentiekben hivatkozott beszerzési eljárási ajánlatkérési 
dokumentációja, valamint a nyertes ajánlata alapján kötik. 
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II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó feladata az előzményekben azonosított a pályázati 
eljárás során, különösen a rendelkezésre bocsájtott, a Márkószoft Kft. (8200 Veszprém, 
Szendrey Júlia u. 1/B.) által 2025. 01. hónapban készített, I-03. számú kiviteli 
tervdokumentációban meghatározottaknak megfelelően, a kiviteli terv Műszaki 
Leírásában (a továbbiakban: Műszaki Leírás) meghatározott felújítási munkák teljes körű 
végrehajtása (a továbbiakban: munka) a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói 
díjért.  
 
Az elvégzendő munkák: 
Az I. sz. Vízműtelep és a technológiailag hozzá tartozó kutak alkotta víztermelő hálózat 
Debrecen város vízellátásának mintegy harmadát biztosítja. 
A vízműtelepen belül a technológiai berendezések, gépegységek több külön álló 
épületben találhatóak. A technológiát jelenleg több helyi irányító berendezés vezérli. A 
meglévő helyi irányító berendezések különböző kiépítésű SIEMENS S7-300 
berendezésekből állnak. Az S7-300 PLC berendezések közötti kommunikáció ProfiBUS 
hálózaton történik. A technológia és az irányítástechnikai rendszer felügyeletét VISON 
X9 folyamatirányító rendszer alá a Márkószoft Kft. által készített szoftver alkalmazás 
végzi. 
Az alábbi helyi irányító berendezések cseréje vált szükségessé: 
 

1. Szűrőházi PLC Siemens S7-1500 helyi irányítóberendezésre 
2. Szűrőházi segéd PLC Siemens S7-1500 helyi irányítóberendezésre 
3. Zárkamra PLC Siemens S7-1500 helyi irányítóberendezésre 
4. Hálózati szivattyú PLC Siemens S7-1500 helyi irányítóberendezésre 
5. Telepi egyéb PLC Siemens S7-1500 helyi irányítóberendezésre 

 
A tervezett PLC berendezések cseréjét követően a belső kommunikációt ProfiNET 
(ethernet) hálózaton keresztül TCP/IP alapú, MODBUS TCP protokollon kell 
megvalósítani. A ProfiNET hálózatot CAT6A kábelen kerül kiépítésre. Biztosítani 
szükséges az egyes helyszínek/épületek közötti redundáns kapcsolatot. 
A részletes mennyiségi és minőségi paraméterek a pályázati dokumentációhoz csatolt 
2025. évben készült „DEBRECEN I. VÍZMŰTELEP és KUTAK 
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA 
IRÁNYÍTÁSTECHNIKA KIVITELI TERVE” dokumentum tartalmazza. 
A terv a teljes I. számú Víztermelő Telep rendszerének cseréjéhez szükséges adatokat 
tartalmazza. Első ütemben csak a telepen található PLC-k kerülnek kicserélésre. A 
kivitelezés ütemezése során biztosítani kell Vízműtelep folyamatos üzemelését, az 
Üzemeltetővel egyeztetett módon.  
A Vállalkozónak megfelelő jogosultsággal rendelkező, a munkavégzés során a helyszíni 
munkákat folyamatosan irányító Felelős Műszaki Vezetőt kell biztosítania. 
A kiviteli tervdokumentációban leírtakat maradéktalanul be kell tartani. A tervtől eltérni 
csak a Megrendelő képviselője és a Tervező előzetes hozzájárulásával lehet! 
 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésre vonatkozóan a Megrendelő által kiadott 
kiviteli terveket, Műszaki leírást, valamint a munkavégzés egyéb körülményeit saját 



 

3 
 

 

felelősségére a jelen szerződés megkötése előtt megismerte, azokat a munka 
meghatározásához szükséges mértékben és elvárható gondossággal áttanulmányozta, a 
megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte, az esetleges hibákat, hiányokat a Megrendelő 
felé jelezte, egyösszegű ajánlatát ennek alapján tette meg.  

Vállalkozó a helyi körülmények ismeretének hiányára, illetve a terv vagy a Műszaki leírás 
nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során 
többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által a fentiek szerint ki nem adott, de a munka 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok átadását a 
Megrendelőtől az eljárás során megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelőtől 
megkapta, azokat a jelen pont szerint megismerte, ellenőrizte, észrevételezte.  

3. Amennyiben a teljesítés során a Szerződő felek által nem rögzített minőségi, illetve 
műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy a Vállalkozó köteles megrendelőt 
haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. 
Amennyiben a vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez 
képest többlet megrendelői igény merül fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését 
megelőzően jelezni a Megrendelő számára. A többletigények kapcsán a Szerződő felek a 
Ptk. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott kérdést a szerződés teljesítésétől 
elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben a Vállalkozó álláspontja az, hogy az adott 
kérdés a teljesítést (határidőben, vagy ellenértékben) érinti, úgy köteles ésszerű időben 
írásban megindokolni azt, hogy:  

- az adott kérdés miért nem tartozik a II. 4. pontban foglaltak alá, valamint  

- az adott kérdés eldöntése előfeltétele-e a további teljesítésének. 

Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni a vállalkozóval. 

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal a rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmas módon, hibamentesen és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: 
szerződésszerű) a jelen szerződésben rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően történő 
megvalósítására. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést 
kifejteni, amely az eljárás során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez 
és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges.  

5. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely 
kedvezőtlenül hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját 
teljesítési készségére, illetve képességére.  

6. Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen 
szerződés teljesítésével Vállalkozó a felújítással érintett berendezés vonatkozásában 
semmiféle tulajdoni, szolgalmi, vagy más bejegyezhető jogot vagy tényt nem keletkeztet.  
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III. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. A berendezés felújításra történő átadása: 

Megrendelő a berendezést a Vállalkozó részére a megkötött szerződés teljesítéséhez 
alkalmas állapotban köteles átadni, jelen szerződés aláírását követően, melynek 
megtörténtét Szerződő felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a 
berendezés átadásával egyidejűleg ismertetni a vállalkozóval a munkahely 
munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. 
  
A berendezés felújításra történő átadásának ideje: a szerződés aláírását követő  
3 napon belül. 

2. Teljesítési véghatáridő:  

A felújítási munka befejezésének és az üzemeltetőnek történő, működőképes átadásának 
véghatárideje a jelen szerződés hatálybalépését követő 6 hónap, azzal, hogy Megrendelő 
előteljesítést elfogad. 

3. Akadályközlés: 

Vállalkozó köteles a megrendelőt – az akadály felmerülésékor, de legkésőbb az azt követő 
3 (három) munkanapon belül - az ok feltüntetésével, és a várható késedelem 
megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
munkavégzés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a 
továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési 
határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és 
szerződésen alapuló jogait nem érinti.  

4. Előteljesítés: 

Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre - Megrendelőnek történt előzetes 
bejelentés és jóváhagyás esetén- jogosult.  

5. Megrendelő késedelme: 

Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével 
kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként a Szerződő felek a Vállalkozó részére 
nyitva álló teljesítési határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki, ami nem minősül 
a szerződésmódosításnak. A teljesítési határidő ilyen esetben fő szabályként a 
megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik.  

Megrendelői késedelem esetén a Vállalkozó köteles a megrendelővel egyeztetést 
kezdeményezni és álláspontját közölni a Megrendelővel. Szerződő felek az 
egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 

 

 

IV. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

 

1. Teljesítés helye: Debrecen, Balmazújvárosi út 17.  I.-es sz. vízműtelep 
2. Munkaterület: a megjelölt helyen   
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2.1. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket 
teljeskörűen megismerte, azt jelen szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a 
megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége 
tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Vállalkozó amiatt követ el, hogy 
az eljárás során, a szerződéskötést megelőzően, vagy azt követően nem szerzett kellő 
információt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 
menti fel a Vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek 
jelen szerződés alapján rá hárulnak a felújítási munka elvégzése során. 
2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező felújítási feladatok 
ellátásában jártas cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta az eljárás 
feltételeit, és jelen szerződést ezek ismeretében köti meg. 
Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra, amennyiben a Vállalkozó 
hibás, vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt a szerződés teljesítésére megadott 
árajánlata nem fedezi a munka tényleges díját és költségeit. 

3. Teljesítés elősegítése, együttműködési kötelezettség:  

Megrendelő megteszi mindazon intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a 
megrendelő kapcsolattartója a szerződés teljesítése során a Vállalkozó rendelkezésére 
álljon, vele együttműködjön. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítési 
határidők elmulasztását utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy a 
Megrendelő kapcsolattartójának nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha 
a Megrendelő kapcsolattartója nem működik együtt a Vállalkozóval, akkor a Vállalkozó 
köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelő felé. 

Ha a Vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki 
a fentiekre hivatkozással. 

Amennyiben azonban – a Megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel – a 
Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének eleget tett, a Megrendelő viszont a 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, és a Vállalkozó 
emiatt nem tudja szerződésszerű feladatait határidőben elvégezni, az ilyen késedelemből 
eredő kárért a Vállalkozó nem felel. 

4. Ellenőrzés: 

Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt munka ellátásával 
kapcsolatos tevékenységét, valamint a felhasználásra kerülő anyagot, eszközt és 
berendezést ellenőrizni olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését ne akadályozza.  

Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

5. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: 

Vállalkozó köteles a Megrendelő által adott valamennyi, jelen vállalkozási szerződésben 
szabályozott témában kiadott utasítást teljesíteni, kivéve a következő bekezdésben 
említett eseteket. 

Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítására a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban 
felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja a Megrendelő az utasítást, úgy 
köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja a 
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vállalkozó. Ebben az esetben azonban a célszerűtlen, szakszerűtlen utasításból adódó 
minden következmény a Megrendelőt terheli, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy 
a feladatot megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó 
köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály, vagy 
hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 
vagyonát. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának 
megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé a Vállalkozó számára.  

6. Teljesítés módja:  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenységét a vízműtelep rendjére figyelemmel kell 
végeznie, Vállalkozó a teljesítés szervezése, ütemezése kapcsán erre a körülményre 
kiemelt figyelmet fordít.  

7. Teljesítés szerződésszerűsége:  

Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a Vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre 
biztosított határidőben Vállalkozó a munkát hiánytalanul, a szerződésben rögzített 
követelményeknek megfelelően ellátta.  

8. A felújítási munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes 
tároló (raktározó eszközök) területek ideiglenes felállítása, a munkavégzéshez szükséges 
elektromos energia, víz, felvonulási WC biztosítása a Vállalkozó feladatát és költségét 
képezi. 

9. Átadás-átvétel: 

Vállalkozó köteles a Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (készre-
jelentés).  

Jelen szerződés keretében megvalósuló felújítási tevékenységének befejezését követően 
műszaki átadás-átvételi eljárást és üzempróbát kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi 
eljárást a készre-jelentés megrendelő általi kézhezvételét követő 3 naptári napon belül 
kell megkezdeni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Szerződő felek között 
létrejött szerződés tárgya szerinti felújítási tevékenység a szerződésben és jogszabályban 
előírtak alapján a dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 
megvalósult, és a teljesítés megfelel a Tervben előírt műszaki és a szerződésben vállalt 
egyéb követelményeknek, jellemzőknek, az új PLC berendezések képesek a feladataik 
ellátására. 

Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a teljesítési 
határidő lejárta előtt megkezdődik, és annak lefolytatása eredményeképp Megrendelő a 
berendezést átveszi. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a műszaki átadás-átvétel 
eredménye alapján megtagadja, és a teljesítési határidő eltelik, Vállalkozó késedelembe 
esik, és vele szemben a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására annak megkezdésétől számított 10 naptári 
nap áll rendelkezésre.  

A műszaki átadás-átvételi eljárásokról három eredeti példányban jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy 
példány a felújítási napló mellékletét képezi.  
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A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek esetleges jogvita esetén 
jelentősek lehetnek, így különösen 

a) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 
minőségét, 

b) Megrendelő észrevételeit, 
c) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi 

hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az 
átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv, 
vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

d) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
e) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
f) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e felújított berendezést, 
g) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására, vagy 

árengedményt kér, és 
h) a résztvevők által megbízott személyek aláírását. 

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért 
és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy 
hibajegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 
kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó 
teljesítési összesítőt a műszaki ellenőrnek. 

A műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja teljesítésigazolás kiállítását a 
Megrendelőnek az elvégzett felújítási tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről 
és minőségéről, a vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ez alapján 
javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 

10. Sikeres átadás-átvétel esetén Megrendelő kiállítja a vonatkozó teljesítésigazolást, 
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről 
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül írásban 
köteles nyilatkozni. 

Jelen szerződés szerinti munka teljesítettnek minősül és a vonatkozó teljesítés igazolás 
kiállítható az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

 Vállalkozó a szerződés műszaki tartalmát szerződésszerűen megvalósítja  

 Vállalkozó a hulladékkezelésről jelen szerződés szerint gondoskodott 

 Vállalkozó a munkaterület megfelelő helyreállításáról gondoskodott 

 Vállalkozó az üzempróbákat eredményesen elvégezte 

 Vállalkozó Megrendelő részére átadja az átadás-átvételi dokumentációt a 14. pont 
szerint. 

Sikeres műszaki átadás-átvétel esetén Megrendelő köteles legfeljebb 5 naptári napon 
belül a felújított berendezést átvenni. A felújítás a sikeresen lefolytatott műszaki átadás-
átvételi eljárással tekinthető megvalósítottnak. A végszámla kiállításának feltétele a 
munka jelen szerződésben foglaltak szerinti teljes körű megvalósítása, a végteljesítési 
igazolás kiállítása. 
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11. Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni 
Megrendelőnek 2 (kettő) példány átadási-átvételi dokumentációt. Az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet a Vállalkozó 3 (három) példányban állítja ki, melyből 1 (egy) példányt a 
Megrendelő részére köteles átadni. 1 (egy) példányt pedig a felújítási napló 
mellékleteként köteles kezelni.  
Az átadási-átvételi dokumentáció tartalmazza az alábbi iratanyagokat: 

a) érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek, 
b) a beépített anyagok, alkatrészek műbizonylatai, teljesítmény nyilatkozatai 
c) a berendezés használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó 

biztonsági és egészségvédelmi tervet, 
d) a felújított berendezés kezelési és karbantartási útmutatóját, 
e) vállalkozói nyilatkozat, 
f) üzempróba jegyzőkönyvek 

Az átadási dokumentációt Vállalkozó elektronikus formában is biztosítja Megrendelő 
részére. 

Az átadás-átvételi eljárások teljes költsége Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-
átvétel költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető 
vissza. 

Megrendelő a munka műszaki átadás-átvételét követően a teljesítésigazolás alapján 
kiállított számla ellenértékét fizeti ki a vállalkozónak. 

12. Megrendelő a munka átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a 
rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető 
rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba 
javítása a berendezés zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése 
során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna. 

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek 
kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

A kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 

13. Többletmunka és pótmunka: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban is, hogy jelen szerződés teljesítése 
során egy munkarész pótmunka vagy többletmunka jellegét és ellenértékét a Ptk. 6:244. 
és 6:245. §. szerint állapítják meg. 

Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunka és a többletmunka fogalmát, miszerint:  

„e) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 
dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói 
díjban) figyelembe nem vett tétel, 
f) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön 
megrendelt munkatétel (munkatöbblet).” 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a 
következő előírások megtartása mellett kerülhet sor.  

Többletmunka: 

A Vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő többletmunkákat, megrendelő írásos 
jóváhagyását követően. A többletmunka ellenértéke külön nem számolható el, tekintettel 
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arra, hogy a jelen szerződés átalányáras vállalkozói díjat tartalmaz, és a Vállalkozó a 
vállalkozói díjat az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, 
Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. Megrendelő köteles azonban megtéríteni a 
Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 
szerződés megkötésnek időpontjában nem volt előrelátható.  

Pótmunka: 

Jelen szerződés szerint pótmunka: a jelen pontban foglaltak figyelembevételével a 
szerződéses dokumentációban nem szereplő, a szerződés szerinti szolgáltatások körén 
túlmenően felmerülő munka, amelyet a Megrendelő írásban előzetes költségvetés alapján 
megrendel. A Megrendelő által előterjesztett és a Vállalkozóval írásban közölt pótmunka-
igényre a Vállalkozó annak közlésétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles 
árajánlatot tenni, amelyet a Megrendelő hagy jóvá előzetesen, írásban. Amennyiben az 
adott pótmunka ellenértéke nem számítható ki az ajánlati ár részletezése alapján a 
vonatkozó adatok hiányában, a pótmunka díját Szerződő Felek kölcsönös megegyezéssel 
állapítják meg. 

Szerződő felek rögzítik, hogy pótmunka elrendelése kizárólag a felek erre vonatkozó 
közös nyilatkozata alapján kerülhet sor. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt 
pótmunkát a Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben a Vállalkozó saját felelősségére jár 
el. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy vállalkozó csak 
a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája 
elszámolására.  

A megrendelést és annak a Megrendelő általi elfogadását megelőzően Vállalkozó részéről 
a pótmunkával kapcsolatos semmilyen kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése 
esetén a költség Megrendelőre nem hárítható át, a jelen szerződés szerinti írásbeli 
jóváhagyás hiányában elvégzett pótmunka után a Vállalkozó sem vállalkozói díjra, sem 
egyéb más jogcímen költségei megtérítésére, illetve határidő-hosszabbításra nem 
jogosult. 

Vállalkozó kijelenti, hogy  
 megismerte a felújítandó berendezést, a munkavégzés helyszínét, a rendelkezésére 

bocsátott dokumentáció tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű 
megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;  

 a többletmunka kockázatát magára vállalja;  
 a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a  felújítást szerződésszerűen, 

teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, MSZ 
szerinti I. osztályú minőségben, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki 
szabályoknak megfelelően készíti el;  

 a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat áttanulmányozta, az abban foglalt 
adatokat ismeri; 

 vállalkozói díját a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul 
vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;  

 a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, 
annak ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozási díj átalánydíjon került 
meghatározásra. 

Szerződő Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka ellenértékét az alábbi  módszerek 
valamelyike szerint határozzák meg:  
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 a Vállalkozó által díjazott tételes költségvetés alapján, amennyiben a költségvetés 
tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt,  

 vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő független szakági műszaki ellenőr 
közös kiválasztásával és felkérésével. 
 
 

V. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj, a szerződés minden vállalkozói 
feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban 
megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására 
vonatkozik, függetlenül a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok 
esetleges hibáitól, hiányaitól. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk 
alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére 
álltak az eljárás során. 

3. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes 
anyag-, berendezés és szállítási költséget, a bér- és a járulékos költségeket, továbbá 
mindazon költséget és díjat, amely a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, 
szabályos és határidőben történő teljesítéséhez és beüzemeléséhez szükséges, ezért a 
Vállalkozó a Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 

4. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.  

5. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat a 
szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi 
információ, tény és körülmény figyelembevételével, a munkaterület és szükséges 
organizációs feladatok ismeretében állapította meg. A vállalkozói díj a legnagyobb 
gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának díjfedezetét 
tartalmazza.  

6. A vállalkozói díj alapját képező díjakban (mint például az alkatrészek árában) vagy 
átváltási árfolyamokban a jelen szerződés aláírását követően bekövetkező változások az 
egyösszegű átalánydíjat nem érintik, ennek valamennyi kockázatát a Vállalkozó viseli. 

7. A vállalkozói díj tartalmazza a berendezés felújításra történő átadásától a 
szerződésszerű teljesítésig felmerülő a felújításhoz kapcsolódó  közüzemi szolgáltatások 
költségeit. 

8. Vállalkozó a jelen szerződés V/10. pontjában meghatározott vállalkozói díjért 
mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a 
rendeltetésszerű használathoz szükségesek. 

9. A vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés alapját képező dokumentumokban 
meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét – amely a műszaki 
tartalom meghatározásában megtalálható – beleértve a PLC berendezések 
rendeltetésszerű használatához szükséges összes munkák, anyagok, alkatrészek, 
berendezések, technológiák és költségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban 
fizetendő minden díjat, illetéket, adót (vámot), munkadíj költséget, ideértve a felelős 
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műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: 
a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes 
szolgáltatások,  az ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségeit), az 
átadás, a beüzemelés, az átadási tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és 
egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat 
(gépek, irodák, raktárak stb.) a munka elvégzése érdekében a megvalósítás helyszínén 
való megjelenéssel kapcsolatos, illetve, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és 
szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű 
használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, tehát a jelen 
szerződés II/1. pontjában meghatározott munka valamennyi eleme teljes körű 
megvalósításának teljes díját. 

 

10. Nettó vállalkozói díj: 

……………-Ft +27% ÁFA = ………….,-Ft, azaz bruttó …………,-Ft  

A jelen szerződés tárgyát képező felújítási munka nem engedélyköteles tevékenység, 
ezért a számlázás az adózási jogszabályoknak megfelelően, az „ÁFA törvény” általános 
szabályai szerint történik. Amennyiben Vállalkozó (vagy az igénybevett közreműködője) 
a teljesítés során köteles hatósági engedélyt kérni, illetve hatóság felé bejelentést kell 
tennie, akkor erről írásban köteles tájékoztatni a Megrendelőt, melynek következménye, 
hogy fordított ÁFA-s lesz az ügylet. 

 

 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Vállalkozó a Megrendelő által kiállított és átadott teljesítésigazolással elismert 
ellenértéket jogosult számlázni. A vállalkozói díj kifizetésére sikeres műszaki átadás-
átvételt követően kerülhet sor. A Vállalkozó egy számla, a végszámla benyújtására 
jogosult. A végszámla benyújtásának feltétele a szerződésszerű teljesítést igazoló a 
műszaki átadás-átvételen túl a Vállalkozó által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan 
átadása. 

2. Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítés igazolás alapján, magyar forintban (HUF) 
állítja ki.  

A teljesítés igazolására jogosult személy: Megrendelő megbízottja Kerekes Zsolt 
beruházási és fenntartási osztályvezető és Nahaji Zoltán műszaki ellenőr.  

3. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, 
úgy a megrendelő köteles a kifogásait a számla kézhezvételét követő 10 napon belül 
írásban eljuttatni a vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált, 
módosított számla Megrendelő általi befogadásától kell számítani. 

4. A számla tartalmára és formájára a hatályos adóügyi szabályok rendelkezései, az 
irányadóak. 

5. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik a 
Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül. Amennyiben a fizetési határidő 
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munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot 
követő első munkanap. A számlán a Vállalkozó köteles feltüntetni a szerződésen szereplő 
iktatószámot! A mindkét fél által aláírt szerződés és a teljesítést igazoló dokumentum 
megléte feltétele a számla kiegyenlítésének! 
 
6. A teljesítés igazolásához Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített 
anyagok és gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás bemutatása 
hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja. 
 
7. Vállalkozó Megrendelő nevében, annak írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) 
kötelezettség vállalására nem jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért 
Megrendelő nem tartozik helytállni. 
 

8. Megrendelői késedelem:  

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 
késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel 
ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Szerződő felek 
viszonylatában. 

 

 

VII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

1. Késedelmi kötbér: 

A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az 
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.  

Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, a 
megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1 % /naptári nap, alapja: a 
késedelemmel érintett tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, 
maximális mértéke: 25 %. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő jogosult 
írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal 
felmondásra, ha a Vállalkozó felróható késedelme a kötbérmaximum kimerítését 
követően eléri a 25 napot. 

A jelen szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő a 
kötbér összegét a végszámla összegéből - beszámítással - levonhatja. Ha a számlából 
történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes 
követelésre, akkor az esedékes összeget Vállalkozó köteles 10 (tíz) naptári napon belül 
Megrendelőnek átutalással megfizetni. 

A késedelmi kötbér – tekintettel arra, hogy naptári naponként kerül megállapításra – a 
felmerültének napját követő napon esedékes. 

Megrendelő a teljesítési igazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát, 
ennek elmaradása azonban a késedelemi kötbérkövetelés érvényesítésének nem akadálya. 

Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó 
kárát is érvényesítheti. 
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2. Meghiúsulási kötbér: 

A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős, nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 25 naptári napot 
és Megrendelő a szerződést, ezen körülményre hivatkozással felmondja. A meghiúsulási 
kötbér mértéke 25%, alapja: a szerződés teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege. 
Meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén a szerződés teljesítése nem követelhető. 
Ptk.6:187.§ (1) 

A meghiúsulási kötbér követelése esetén vállalkozó nem köteles teljesíteni, azonban a 
követelés vagy annak elmaradása nem mentesíti a szerződésszegéssel okozott, a 
meghiúsulási kötbért meghaladó mértékű kár megfizetési kötelezettsége alól. 

A meghiúsulási kötbér a felmondás Vállalkozó általi kézhezvételét követő 5 napon belül 
esedékes. 

3. Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel 
szemben, amelyek jelen szerződés teljesítésével összefüggően harmadik személynek 
okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni 
károk következtében jelentkeznek. 

Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, 
valamint a Megrendelő és a Vállalkozó képviselői jelenlétében jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

Amennyiben a jegyzőkönyv felvételekor a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv 
átvételét követő 72 (hetvenkét) órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles 
észrevételt tenni annak tartalmát illetően. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz észrevételt, 
jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát.  

Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű 
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 
megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 150 000 000 Ft/kár és 100 000 000 
Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. 

A felelősségbiztosítási szerződésnek a munka időtartamára kell vonatkoznia. 
Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 
felelősségbiztosítással. 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a 
felelősségbiztosítási szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy 
másolati példányt pedig köteles átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a 
Megrendelő vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és 
Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A 
póthatáridő eredménytelen elteltét követően megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 
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VIII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

1. Szavatosság:  

Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében 
nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek jelen szerződésben 
meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, a 
nyújtott szolgáltatások alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.  

A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Szerződő felek a Ptk.-
val és a vonatkozó jogszabályokkal egyezően állapítják meg. 

2. Jótállás:  

Vállalkozó garantálja: 

– valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban, 
kiviteli tervben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, 

– Vállalkozó köteles a felújítás során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek 
a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki 
irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek. 

 A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok 
előírásait kell alkalmazni. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 
vizsgálatokat a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem 
megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 
beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a 
vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 
segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a felújított KÖF kapcsoló 
berendezés átvételét megtagadhatja. 

A teljesítés során beépítésre kerülő termékek/eszközök vonatkozásában az azokra 
vonatkozó jótállás jogosultja kizárólagosan a Megrendelő.  

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll a szerződés teljesítésében igénybevett egyéb 
közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

Vállalkozónak fent részletezett egységes garanciális kötelezettsége a szerződés 
teljesítésétől kezdődően 12 hónap. A jótállás keretében beépített eszközök, szerelvények, 
berendezések vonatkozásában a jótállási idő újra kezdődik. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
Vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy az nem a 
Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes 
használatára vezethető vissza. 

 

 

IX. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő jogosult és köteles: 

 a munka elvégzéséhez szükséges kiviteli tervet a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátani.az elvégzett munkát ellenőrizni. Megrendelő kapcsolattartója, illetve 
műszaki ellenőre útján a munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat, ellenőrizheti 



 

15 
 

 

Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítése során felmerülő, műszaki dokumentációtól 
való eltérési igényé(ei)t az igények igazolt, írásbeli közlésétől számított 5 (öt) 
munkanapon belül elbírálni; 

 kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját Vállalkozó készre jelentése 
alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belül; 

 a hiánytalanul és leigazoltan teljesített munka ellenértékét kifizetni. 

2. Szerződéses kötelezettségei körében Vállalkozó vállalja, hogy: 

 a Megrendelő által átadott dokumentációt, (különösen a Tervet és Műszaki Leírást) a 
szerződés megkötése előtt megvizsgálja és a megrendelőt a dokumentáció 
felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmezteti. Ha a dokumentáció valamely 
hibája vagy hiányossága a felújítás folyamatában válik felismerhetővé, Vállalkozó 
késedelem nélkül köteles erről Megrendelőt tájékoztatni. 

 a felújítás során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági 
(így különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, 
biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint a felújítást érintő 
előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybe vett közreműködőkkel 
maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó a 
Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért Vállalkozó feltétlen és korlátlan 
felelősséget vállal, a Megrendelőt bármely ilyen igény alól mentesíti; 

 A felújítás során Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 
szükségtelen akadálytól, és köteles minden, a felújításhoz már nem szükséges 
eszközt, többletanyagot a munkaterületről eltávolítani. 

 Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért az igénybevett közreműködő tekintetében 
is. 

 Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a felújítás 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja; 
ideértve a különböző hatósági előírásoknak, szabványoknak a Szerződés teljesítése 
során történő megváltozását is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó 
feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 

 az átadás-átvétel befejezését, illetve a szerződés egyéb okból történő megszűnését 
követő 5 (öt) munkanapon belül Vállalkozó köteles a felújítással érintett 
munkaterületet Megrendelő utasításának megfelelően teljes mértékben helyreállítani 
és kitisztítani, illetve az eszközeit, gépeit elszállítani. Amennyiben Vállalkozó a 
tisztítási, illetve elszállítási kötelezettségének a határidő elteltét követő Megrendelői 
írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridő alatt nem tesz eleget, Megrendelő 
jogosult Vállalkozó költségére a feladatokat maga elvégezni vagy mással 
elvégeztetni; 

 a szerződés megkötése után, a felújítás során felmerülő, előre nem látható és 
elháríthatatlan külső okkal összefüggően a dokumentációtól való eltérés igényét 
Megrendelő kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének egyidejűleg haladéktalanul, 
de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül jelzi; 

 a felújítás során végzett munkák ellenőrzését Megrendelő kapcsolattartója illetve 
műszaki ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés nélkül biztosítja; 

 a teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása, helyszíni tárolása és 
őrzése a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik. 
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 Ha a felújítási munkával kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely 
kárt vagy személyi sérülést okoz, Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt, illetve 
annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket. 

 Vállalkozó továbbá a munkaterülettel szomszédos területekben, telkekben, 
közterületekben és létesítményekben általa okozott bárminemű kárért teljes 
felelősséggel tartozik. Amennyiben a kárért Vállalkozón kívüli harmadik személy 
felelős (kivéve a Megrendelő által szándékosan okozott károkat), azok megtérítését 
Vállalkozó a harmadik személyektől saját maga követelheti, Megrendelőt azonban 
köteles teljes mértékben mentesíteni a kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség 
alól;  

 Vállalkozó az általa vagy az igénybevett közreműködő által alkalmazott bármely 
személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes 
munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. 
Be kell tartania minden hatályos törvényt, illetve jogszabályt, szabványt, helyi 
rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a 
teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. Vállalkozó a 
jelen pontban foglalt rendelkezések megszegésével összefüggően fennálló felelősség, 
vagy bármely hatóság által kiszabott büntetés esetén köteles a Megrendelő helyett 
helytállni, illetve a Megrendelőnek okozott kárt megtéríteni. 

 Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben 
esetlegesen szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás 
engedélyeztetéséről, valamint költségeinek viseléséről, emisszió mérési 
vizsgálatokról, és azok költségeinek viseléséről; 

 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást a felújítás folyamán. 

 Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és 
teljesítéséhez szükséges képesítéssel (így különösen, de nem kizárólagosan a 
tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, illetve 
megfelelő számú ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. Vállalkozó e kijelentése 
megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. 

3. Minőségbiztosítás 

Vállalkozó által felhasznált anyagoknak és az alkalmazott technológiáknak meg kell 
felelniük a magyar állami szabványoknak, ágazati szabványoknak, műszaki előírásoknak, 
gyártói műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezeken felül 
Vállalkozónak az érvényes magyar munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi 
hatósági előírásokat is be kell tartania. 

 

 

X. SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

1. Megrendelő és Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 
teljesítést (határidő betartása stb.) mindkét fél részére lehetővé tegyék. 

2. Megrendelő részéről kapcsolattartásra elsősorban a Megrendelő, illetve utasításai 
alapján az általa megjelölt műszaki ellenőr jogosult.  
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A számlák és teljesítési igazolások jóváhagyására a műszaki ellenőr, míg a jelen 
szerződés módosítására kizárólag a Megrendelő jogosult. 

3. Minden, a jelen szerződés tárgyát illetően a Szerződő Felek által egymásnak küldött 
értesítést, közlést vagy nyilatkozatot – amennyiben azt nem a naplóban, vagy egyéb, a 
Szerződő Felek által közösen készített jegyzőkönyvben közlik –, a következő írott formák 
valamelyikében kell a másik féllel közölni: e-mail, ajánlott, tértivevényes vagy futárral 
megküldött levél, telefax.  

Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll 
be. A Szerződő Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 

Megrendelő részéről a Vállalkozási Szerződést érintő kérdésekben: 

név:  Kerekes Zsolt beruházási és fenntartási osztályvezető 
tel:  52/513-570 
cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  
e-mail: kerekes.zsolt@debreceni-vizmu.hu  
      
 

Megrendelő megbízott műszaki ellenőreként: 
név:  Nahaji Zoltán  
Mobil: 30/248-8648 
cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
e-mail: nahaji.zoltan@dvinfo.hu  
  

Vállalkozó részéről a Vállalkozási Szerződést érintő kérdésekben: 

név:  
tel:   
cím:  
e-mail:  

 

Vállalkozó helyszíni képviselőjeként:  

név:   
tel:    
cím:   
e-mail:  
  

Vállalkozó felelős villamosság szakirányú műszaki vezetőjeként: 

név:   
tel:    
cím:   
e-mail:  

jogosult eljárni. 
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5. Vállalkozó munkavállalóinak, illetve valamennyi a Vállalkozó által foglalkoztatott 
személynek a munkavégzés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, 
előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait.  

6. A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapján a vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan 
kárért, melyet alkalmazottai, igénybevett közreműködői, vagy egyéb közreműködői a 
megrendelőnek, más igénybevett közreműködőnek, illetve harmadik személynek 
okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a 
Megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott 
károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő 
számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre 
a Vállalkozónak, illetve igénybevett közreműködőjének, egyéb közreműködőinek 
magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

 

XI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS 
MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. Szerződés módosítása: 

1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:  

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a Szerződő felek cégszerű 
aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés 
módosítására nem alkalmas. 

1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: 

Jelen szerződést a Ptk. előírásainak megfelelően, a szerződések módosítására vonatkozó 
szabályok betartásával lehet módosítani. 

 

2. Elállás, felmondás:  

2.1. Szankciós elállás, felmondás: 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában 
megjelölt felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani. Erre 
szolgáló oknak minősül, ha: 
– Vállalkozónak felróható késedelme eléri a 25 napot, 
– Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát a felek által közösen megjelölt határidőn, belül, 

de legfeljebb 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen, 
– Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 
– Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében, 

– Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási 
eljárást rendelnek el, vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának 
megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, köztartozása van 
(kivéve az 1991. évi IL. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt 
esetet), 

– jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  
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– a Vállalkozóról a szerződés teljesítése során derül ki, hogy nem minősül a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezetnek, 

– Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot 
szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges 
szerződéses kötelezettségek teljesítésére, 

– a szerződés szerinti berendezések szabálytalan beüzemelése, hitelesítése. 
2.2. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy a 
Szerződő felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket 
haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Szerződő felek megállapodnak, 
hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási 
összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független 
szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 
összefüggésben. A szakértő költségeit a vesztes fél viseli, ha nem állapítható meg a 
vesztes fél, a költségeket a Szerződő felek egyenlő arányban viselik. 

 

 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Irányadó jog: 

Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen vállalkozási szerződés egészére -
– a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptk.) hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

2. Bírósági kikötés: 

Szerződő felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni. Szerződő felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő helyi bíróság elé 
tartozó vagyonjogi jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Debreceni 
Járásbíróság, vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. Jelen bírósági 
kikötés hatálya kiterjed a Szerződő felek jogutódaira is.  

 

3. Jogról való lemondás hiánya: 

Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, 
illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való 
lemondást, illetve valamely jog részleges, vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a 
többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

 

4. Részleges érvénytelenség: 

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik 
rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek 
tekintik, kivéve, ha Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 
volna meg. 



 

20 
 

 

5. Titoktartás: 

Vállalkozó a jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott, nyilvánosságra még 
nem hozott információkat harmadik személynek csak a Megrendelő előzetes írásbeli 
engedélye alapján adhat át, illetve hozhat nyilvánosságra. Vállalkozó ezen kötelezettsége 
megszegésével összefüggésben -mind saját maga, mint az általa igénybe vett igénybevett 
közreműködők, illetve egyéb közreműködők vonatkozásában is- megrendelő felé 
kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

6. Adatkezelés: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 
szerződéssel összefüggő valamennyi információt illetve személyes adatot a megrendelő 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény előírásainak megfelelően kezelheti.  

 

7. Szerződő felek nyilatkozatai:  

7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy: 

 kész és képes megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és 
magas színvonalú teljesítésre;  

 Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 
szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak; 

 ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által 
rendelkezésére bocsátott információkat; 

 Megrendelő által elvárt munkát teljesíthetőnek minősíti; 

 a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel 
rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;  

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi 
megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 
készségére, illetve képességére, 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti átlátható szervezetnek minősül 

7.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők 
megtartásával történő teljesítéséhez kiemelt jogi érdeke fűződik és a kiviteli munka 
ellenértéke a rendelkezésére áll.  

7.3. Jelen szerződés a két fél által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül 
lép hatályba. 

7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a bankszámla száma megváltozik az 
új bankszámlájának számáról a Megrendelőt cégszerűen aláírt, ajánlott-tértivevényes 
postai küldeményként megküldött írásbeli nyilatkozatban köteles értesíteni. 
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Szerződő Felek képviselői jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, 
helybenhagyva aláírják és kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak. 

Jelen szerződés 3 (három) példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt,  
1 példány a Vállalkozót illeti. 

 

Debrecen, 2025. …………….   hónap………napján 
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